

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



ISTITUTO Comprensivo "Sac. R. Calderisi"

Via T. Tasso 81030 Villa di Briano (CE)


Codice meccanografico CEIC84000D Codice Fiscale 90008940612

E-mail: ceic84000d@istruzione.it

e-mail certificata ceic84000d@pec.istruzione.it

sito web: www.iccalderisi.edu.it

codice ufficio: UFZQUI tel 08119911330



I.C. R. CALDERISI-VILLA DI BRIANO
Prot. 0015086 del 27/11/2023
IV-5 (Uscita)

Oggetto: Contratto per piccoli lavori di adattamento edilizio per la realizzazione del progetto "Future classroom 4.0".

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 – Istruzione e ricerca, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università – Investimento 3.2 Scuola 4.0. Scuole innovative, cablaggio, nuovi ambienti di apprendimento e laboratori" – "Azione 1: Next generation classrooms - Ambienti di apprendimento innovativi", finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU.

CNP: M4C1I3.2-2022-961-P-18211

CUP C64D23000520006

SIMOG-CIG: A032525DF0

Stazione appaltante: Istituto Comprensivo "Sac. R. Calderisi" di Villa di Briano- CF: 90008940612

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione del 14 giugno 2022, n. 161, con il quale è stato adottato il «Piano Scuola 4.0»;

VISTO il decreto del Ministero dell'istruzione dell'8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le Istituzioni scolastiche in attuazione del «Piano Scuola 4.0»;

VISTO l' Allegato 1 - Riparto delle risorse alle istituzioni scolastiche in attuazione del Piano "Scuola 4.0" e della linea di investimento 3.2 "Scuola 4.0", finanziata dall'Unione Europea - Next generation EU - Azione 1 - Next Generation Classroom;

VISTE le Istruzioni operative prot. n. 107624 del 21 dicembre 2022, adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito e recanti «PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 3.2: Scuola 4.0»;

VISTA la Delibera del Consiglio d'Istituto n. 40 del 22/02/2023 di adesione al progetto;

VISTA la Delibera del Collegio docenti n. 3 del 10/02/2023 di adesione al progetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'8 agosto 2022, n. 218, con il quale sono state ripartite le risorse tra le Istituzioni scolastiche in attuazione del «Piano Scuola 4.0»;

CONSIDERATO il Decreto prot. n. 3890 del 22/03/2023, con il quale il Dirigente Scolastico ha assunto nel programma annuale per l'anno 2023 il finanziamento di cui sopra;

VISTA la delibera del Consiglio d'Istituto n.53 del 27.04.2023 con la quale è stato deliberato il Programma Biennale degli acquisti ai sensi dell'ex articolo 21 dell'ex Dlgs.50/2016;

VISTO il Decreto di conversione incarico RUP (Responsabile Unico di Progetto) di cui al prot. n. 9677 del 13 luglio 2023;

PRESO ATTO del progetto presentato dal progettista, nella versione aggiornata, assunto a ns. prot. n. 9938 del 27/07/2023;

VISTO il capitolato tecnico di cui al prot.n. 15054 del 27-11-2023;

RILEVATA l'esigenza di indire, in relazione all'importo finanziario, la procedura per l'affidamento diretto (Fuori mepa) di lavori "per piccoli ADATTAMENTI EDILIZI per la realizzazione del progetto nel suo complesso;

VISTA la richiesta di preventivo inviata all'operatore economico ECO COSTRUZIONI .R.L.S., di cui al ns prot.n.11280 del 19-09-2023;

PRESO ATTO dell'offerta presentata dalla ditta ECO COSTRUZIONI S.R.L.S, di cui al ns prot. n. 14429 del 13-11-2023;

VISTA la determina a contrarre di cui al prot. n. 15064 del 27-11-2023;

VISTO l'ordine di lavori "per piccoli ADATTAMENTI EDILIZI" di cui al prot. n. 15067 del 27-11-2023;

Tutto ciò premesso

TRA

l'Istituto Comprensivo Statale Sac. R. Calderisi, rappresentato legalmente dalla Prof. ssa Emelde Melucci, Dirigente Scolastico pro-tempore, per carica presso l'Istituto Comprensivo Statale Sac. R. Calderisi - codice fiscale 90008940612

e

la Eco Costruzioni srls , con Sede legale ed operativa in via Piro s.n.c, cap 81030 Casaluce (CE), P.IVA/C.F.: 04183220617, nella persona del suo legale rappresentante ed Amministratore unico Colella Giuseppe, nato ---- (----) il -----, residente a ----- (---) in via -----, CF:-----

Art.1-Oggetto del Contratto.

Il contratto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti lavori di piccoli adattamenti edilizi:

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO INNOVATIVE	
Descrizione voce : Marca/Modello/Tipo e ogni altra caratteristica atta ad Individuare con precisione il modello	
	N°
Adeguamento impianto elettrico e di rete con inserimento di prese elettriche e Ethernet-più la connessione dei dispositivi Wifi. Compreso cavi e wifi estender per singolo ambiente.	12

Ambiente Di Apprendimento Inclusivo 4.0	
<i>Descrizione voce : Marca/Modello/Tipo e ogni altra caratteristica atta ad Individuare con precisione il modello</i>	
N°	
Adeguamento impianto elettrico e di rete con inserimento di prese elettriche e ethernet-più la connessione dei dispositivi Wifi. Compreso cavi e wifi estender per singolo ambiente.	1
Preparazione sottofondo e Tinteggiatura degli ambienti secondo progetto colori in linea con gli arredi scelti.	1

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO STEM4.0	
<i>Descrizione voce : Marca/Modello/Tipo e ogni altra caratteristica atta ad Individuare con precisione il modello</i>	
N°	
Rimozione di pannellatura divisoria e di accantonamento per successivo riutilizzo	1
Adeguamento impianto elettrico e di rete con inserimento di prese elettriche e Ethernet più la connessione dei dispositivi Wifi. Compreso cavi e wifi estender per singolo ambiente.	1
Preparazione sottofondo e Tinteggiatura degli ambienti secondo progetto colori in linea con gli arredi scelti.	1

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO PER ESPERIENZE SONORO ESPRESSIVE 4.0	
<i>Descrizione voce : Marca/Modello/Tipo e ogni altra caratteristica atta ad Individuare con precisione il modello</i>	
N°	
Realizzazione di parete divisoria per ridefinizione ambienti come da progetto allegato.	1
Rivestimento parete con pannellatura fono assorbente a pannelli rigidi a righe colore Nero/legno. Come da progetto architettonico allegato.	1
Adeguamento impianto elettrico e di rete con inserimento di prese elettriche e Ethernet più la connessione dei dispositivi Wifi. Compreso cavi e wifi per singolo ambiente.	1
Preparazione sottofondo e Tinteggiatura degli ambienti secondo progetto colori in linea con gli arredi scelti.	1
AMBIENTE DI APPRENDIMENTO DIGITALE 4.0	
<i>Descrizione voce : Marca/Modello/Tipo e ogni altra caratteristica atta ad Individuare con precisione il modello</i>	

	N°
Rimozione di pannellatura divisoria per ridefinizione ambiente	1
Rivestimento parete con pannellatura fonoassorbente a pannelli rigidi a righe colore Nero/legno.	1
Adeguamento impianto elettrico con inserimento di prese elettriche e Ethernet più la connessione dei dispositivi Wifi. Compreso cavi e wifi estender per singolo ambiente.	1
Preparazione sottofondo e Tinteggiatura degli ambienti secondo progetto colori in linea con gli arredi scelti.	1

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO WORKINGGROUP	
<i>Descrizione voce : Marca/Modello/Tipo e ogni altra caratteristica atta ad Individuare con precisione il modello</i>	
	N°
Adeguamento impianto elettrico e di rete con inserimento di prese elettriche e Ethernet più la connessione dei dispositivi Wifi. Compreso cavi e wifi estender per singolo ambiente.	1
Preparazione sottofondo e Tinteggiatura degli ambienti secondo progetto colori in linea con gli arredi scelti e da progetto architettonico allegato.	1
Realizzazione di pedana avanzata con gradonata per livellamento ambiente working group come da progetto architettonico allegato.	1
Realizzazione di struttura in cartongesso per schermatura impiantistica esistente ed alloggiamento LED WALL come da progetto architettonico allegato.	1
Realizzazione di struttura in cartongesso per schermatura alloggiamenti amplificatori e chiusura perimetrale ambiente working group come da progetto architettonico allegato	1
Pavimentazione ambiente Work in Group con laminato simil legno compreso tappetino sotto-parquet fono riduttore come da progetto architettonico allegato.	1
Rivestimento perimetrale ambiente WorkinGroup con pannellatura fono assorbente a pannelli rigidi a righe colore Nero/legno. Come da progetto architettonico allegato.	1

Art. 2- Ammontare del Contratto.

L'importo contrattuale ammonta ad euro 11.000,00 - IVA esclusa (IMPONIBILE € 11.000 +IVA al 10% di € 1.100,00). L'importo complessivo per l'esecuzione dei lavori descritti nel precedente articolo, resta fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva modifica.

Art. 3-Esecuzione dell'appalto.

I Beni e Servizi, I tempi e i modi di esecuzione dei lavori sono quelli definiti nell'ordine di cui al prot. n. 15067 del 27-11-2023 .

Art. 4 –Tempi di esecuzione dei lavori e collaudo.

I piccoli adattamenti edilizi oggetto del presente contratto dovranno essere conclusi entro il 31-12-2023 salvo eventuali proroghe ministeriali. A seguito dell'esecuzione dei lavori per piccoli adattamenti edilizi sarà redatto il verbale di collaudo come previsto nell'ordine di cui al prot. n. 15067 del 27-11-2023 .

Art.5 –Subappalto.

E' fatto divieto di cedere e subappaltare i lavori appaltati che dovranno essere svolti dalla ditta Eco Costruzioni srls con i propri mezzi tecnici, mediante la propria organizzazione nonché a proprio rischio.

ART.6 - Modalità di pagamento.

Il pagamento dell'importo contrattuale avverrà **ESCLUSIVAMENTE** al completamento dell'esecuzione dei lavori, a fronte del rilascio di regolare fattura elettronica e in seguito all'esito positivo del verbale di collaudo.

Suddetto pagamento avverrà, salvo cause di forza maggiore (mancato rimborso da parte del Ministero) entro 60gg. Dalla data di accettazione della fattura. Non saranno accettate fatture emesse a qualsiasi titolo prima dell'emissione del certificato di regolare esecuzione.

Art. 7-Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 7-Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

Articolo 8- Risoluzione E Recesso Del Contratto

Diffida ad adempiere

Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola parte cui è relativo l'inadempimento.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art.1456c.c.quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni:

ECCO COSTRUZIONI SRLS
Via Rio, 916
81019 CASALCIVILE (BN)
Tel. 0874/211111

- Caso di sub-appalto non autorizzato;
- Violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all'art.10 del presente contratto;
- Violazione tutela della proprietà intellettuale.

Recesso del contratto

Il cliente può recedere dal presente contratto dando un preavviso di 30 gg a mezzo PEC. In tal caso il cliente pagherà comunque l'importo della rata relativa alla fase in corso.

Art. 9- Clausola Risolutiva Espressa.

ai sensi dell'art 1456 del C.C, il contraente operatore economico dichiara di essere a conoscenza che la stipula deve intendersi automaticamente risolta, anche in costanza di esecuzione della stessa, nel caso in cui:

1)le verifiche sul possesso dei requisiti gli artt. 94 e seguenti del D. Lgs. 36/2023, in forza dell'autodichiarazione presentata dall'operatore economico riservandosi risultassero negative;

2) Verifica Durc con esito negativo;

3)I controlli di regolarità contributiva e fiscale risultassero negativi.

La presente clausola viene espressamente accettata.

Articolo 9–Trattamento dei dati personali


Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con il presente contratto, nei modi e nei limiti necessari per per seguire tali finalità, anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione del contratto stesso o in virtù di disposizioni normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D. Lgs. 101/2018.

Articolo 10- Foro Competente

Per qualsiasi controversia, sarà competente esclusivamente il Foro di Napoli Nord.

Il Contraente

ECO COSTRUZIONI SRLS
Via Piro, SNC
81030 CASALUCE (CE)
P.IVA 04183220647



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

(prof.ssa Emelde MELUCCI)

*Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82enormecollegate,
il quale sostituisce il testo cartaceo e la Firma autografa*